

KAJIMA Czech Design and Construction s.r.o.

| Kritéria | Hodnota | vzorec | výpočet | váha | počet bodů | počet vážených bodů |
|---|---------------|--|---|------|------------|---------------------|
| Výše nabídkové ceny | 42 880 807 Kč | $\frac{100 \text{ bodů} * \text{hodnota nejnížší nabídky}}{\text{hodnota posuzované nabídky}}$ | $\frac{100 * 42\,880\,807}{42\,880\,807}$ | 75% | 100 | 75 |
| Délka doby provádění výstavby v kalendářních týdnech | 52 týdnů | $\frac{100 \text{ bodů} * \text{hodnota nejnížší nabídky}}{\text{hodnota posuzované nabídky}}$ | $\frac{100 * 52}{52}$ | 8% | 100 | 8 |
| Výše denní sankce za nesplnění termínu dokončení prací v řádném termínu v Kč | 120 000 Kč | $\frac{100 \text{ bodů} * \text{hodnota posuzované nabídky}}{\text{hodnota nejvyšší nabídky}}$ | $\frac{100 * 120\,000}{500\,000}$ | 7% | 24 | 1,7 |
| Délka záruční lhůty na stavební práce a technologické vybavení v kalendářních měsících | 60 měsíců | $\frac{100 \text{ bodů} * \text{hodnota posuzované nabídky}}{\text{hodnota nejvyšší nabídky}}$ | $\frac{100 * 60}{74}$ | 5% | 81 | 4 |
| Délka lhůty k nástupu na odstranění vad, nedodělků a reklamací v kal. dnech ode dne jejich oznámení Zadavatelem | 3 dny | $\frac{100 \text{ bodů} * \text{hodnota nejnížší nabídky}}{\text{hodnota posuzované nabídky}}$ | $\frac{100 * 2}{3}$ | 3% | 66,67 | 2 |
| Výše smluvní pokuty za nedodržení lhůty nástupu na odstranění vad, nedodělků a vyřízení reklamací v Kč | 1 500 Kč | $\frac{100 \text{ bodů} * \text{hodnota posuzované nabídky}}{\text{hodnota nejvyšší nabídky}}$ | $\frac{100 * 1\,500}{20\,000}$ | 2% | 7,5 | 0,2 |
| | | | | | | 90,9 |

Nevenial



